

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

DLA ZAMÓWIENIA pn:

„Przebudowa ujęcia wody oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dębnie”.

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Droga Zielona 1
74-400 Dębno

Dębno, 14.05.2018r.

W odpowiedzi na pytania wykonawców wyjaśniamy:

Pytanie nr 1.

TOM I Instrukcja dla Wykonawców, punkt 4. Termin realizacji, podaje czasy na ukończenie poszczególnych etapów robót. Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający będzie naliczał kary za niedotrzymanie tylko końcowego terminu realizacji, czy jednak w przypadku niedotrzymania wymienionych w tym punkcie terminów realizacji poszczególnych etapów, zamawiający będzie naliczał kary umowne za każdy niedotrzymany termin realizacji etapu robót w wysokości kwoty liczonej od całej kwoty kontraktowej czy wysokości danego etapu robót.

Odpowiedź:

Zasady odpowiedzialności oraz naliczania kar szczegółowo określają Warunki Kontraktu. Zgodnie z załącznikiem nr 1A – Dane kontraktowe, przewiduje się kary za zwłokę w wykonaniu Robót lub Odcinka (terminów pośrednich i terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia). Warunki kontraktu przewidują kary za zwłokę w wysokości 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień, przy czym Maksymalna Suma Kar Umownych wynosi 10% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

W celu uwolnienia się od obowiązku zapłaty kary, Wykonawca musi udowodnić, że zwłoka nie nastąpiła z jego winy (ciężar dowodu braku winy obciąża Wykonawcę).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
ul. Droga Zielona 1, 74-400 DĘBNO
tel./fax 95 760 30 95
NIP 597-10-01-246, Regon 210238147
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000026035, kapitał zakł. 24.864.000,00 zł

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Semenyszyn



Unia Europejska
Fundusz Spójności

